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Zusatzliche Vertragsbestimmungen
fir BaumaBnahmen der US-Streitkrafte nach ABG 1975 / RiIABG (US)

Der Auftragnehmer hat folgende Anforderungen der US-Streitkrafte bei der Erbringung seiner Leistungen
zugrunde zu legen bzw. zu berlcksichtigen:

Allgemein

Grundlage der Planung sind das Auftragsdokument der US-Streitkrafte (Formblatt ABG3) und die Ergebnisse
der Startbesprechung sowie projektbezogene Anhange (z. B. US-Richtlinien, US-Design Guides, NFPA —
Brandschutzvorschriften) in der jeweils glltigen Fassung. Diese sind in § 2 des Vertrags benannt.

Der Leistungsumfang und das Erarbeiten der Unterlagen fir KVM-, HU- und AFU-Bau erfolgt auf Grundlage
ABG 1975/RiABG(US), die dem Auftragnehmer ausgehandigt werden.

Samtliche Unterlagen gemafl Unterzeichnungsprotokoll (UP) zu Art. 23 ABG1975 sind auch in englischer
Sprache zu erstellen.

Projektbezogene Symboldaten und Folienstrukturen werden vom Auftraggeber in digitaler Form zur
Verfligung gestellt.

Die jeweils betroffenen Planungs- und Projektunterlagen sind nach abgeschlossener Priifung der KVM-, HU-
bzw. AFU -Bau- durch die US-Streitkrafte und den Auftraggeber auf den Stand der Prifergebnisse hin
fortzuschreiben.

Ergdnzung zu § 5.6 - Besprechungen
Die Besprechungen nach § 5.6.1 bezeichnen sich wie folgt:

Startbesprechung (kick-off), Prifungsbesprechung zur KVM-Bau, Prifungsbesprechung zur HU-Bau und
Prifungsbesprechung zur AFU-Bau, sowie etwaige Zwischenbesprechungen (onboard reviews).

In den Besprechungsniederschriften nach § 5.6.1 sind insbesondere einschlagige Angaben,
Prifbemerkungen der US-Streitkrafte sowie die Veranlassungsvermerke zu jedem einzelnen Prifkommentar
zu erfassen.

Ergidnzung zu § 4.2 — Stufenweise Beauftragung und zu § 6 — Spezifische Leistungspflichten

Voraussetzung fir die einzelnen, stufenweisen Beauftragungen/Teilbeauftragungen ist jeweils die
Zustimmung der US-Streitkrafte im Einzelfall.

Zu Leistungsstufe 1 — KVM-/HU-Bau:

Das Erarbeiten der HU-Bau kann erst begonnen werden, wenn die US-Streitkrafte der KVM-Bau nach
Einarbeitung ihrer Prufbemerkungen gemaf Art. 7.1.3 ABG1975 zugestimmt haben. Deshalb erfolgt der
Leistungsabruf der Stufe 1 in zwei Teilleistungen (§ 4.2).

Zu Leistungsstufe 2 — Ausflihrungsplanung:

Die Vorlage der Ausflhrungsplanung erfolgt gemaR den US-Vorschriften zunachst in einem vorlaufigen
Fertigungsgrad (Final-Design) in einer ,95%-Vorlage* und wird nach Freigabe der US-Streitkrafte mit
Einarbeitung der Prifbemerkungen sowie eventuell erforderlicher Planungsanderungen bei unverandertem
Programm endgiiltig fertig gestellt (Corrected-Final-Design = 100%-Vorlage).
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Zu Leistungsstufe 3 — Vorbereitung der Vergabe:

In die Ausschreibungen ist vom Auftragnehmer aufzunehmen: ,Lieferungen und sonstige Leistungen fir die
US-Streitkrafte sind unter den Voraussetzungen des Art. 67 Abs. 3 des Zusatzabkommens zum NATO-
Truppenstatut von der Umsatzsteuer befreit. Zum Zwecke des Nachweises der Steuerfreiheit dieser
Lieferungen und sonstigen Leistungen erhdlt der Auftragnehmer vom Bauamt eine Bescheinigung zur
Vorlage beim Finanzamt.*

Ergdanzung zu § 6.4 — Rechnungsbearbeitung

Die Ergebnisse der Rechnungsprifung, insbesondere bei Abweichungen vom Bauvertrag, sind mit Vermerk
im Einzelnen zu begriinden.

Freiberufliche Leistungen sind nach den Voraussetzungen des Art. 67 Abs. 3 des Zusatzabkommens zum
NATO-Truppenstatut von der Umsatzsteuer befreit. Zum Nachweis der Steuerfreiheit dieser Lieferungen und
sonstigen Leistungen erhalt der Auftragnehmer vom Bauamt eine Bescheinigung zur Vorlage beim
Finanzamt.

Auf den Rechnungen ist vom Auftragnehmer gemall Nr. 6.3 RIABG(US) zu bestatigen: "Der
Rechnungsbetrag enthalt keine Umsatzsteuer"
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