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 Vergabenummer  

   

Baumaßnahme 

 

 

Leistung 

 

 
 
Wertungsschritt 1 
 
Bemerkungen 

 siehe Export „Kommentare“ aus Vergabeplattform 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bestandene Firmen Wertungsschritt 1 

Bieter Hauptangebot nach-
gerechnet € (netto) 

Kommentar zur bestandenen Firma im jeweiligen Auswertungsschritt 

 siehe Export „Kommentare“ aus Vergabeplattform 
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Nicht bestandene Firmen Wertungsschritt 1 

Bieter Hauptangebot nach-
gerechnet € (netto) 

Kommentar zur abgesagten Firma im jeweiligen Auswertungsschritt 

 siehe Export „Kommentare“ aus Vergabeplattform 

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
Wertungsschritt 2 
 
Bemerkungen 

 siehe Export „Kommentare“ aus Vergabeplattform 
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Bestandene Firmen Wertungsschritt 2 

Bieter Hauptangebot nach-
gerechnet € (netto) 

Kommentar zur bestandenen Firma im jeweiligen Auswertungsschritt 

 siehe Export „Kommentare“ aus Vergabeplattform 

   

   

   

   

   

 
 
Nicht bestandene Firmen Wertungsschritt 2 

Bieter Hauptangebot nach-
gerechnet € (netto) 

Kommentar zur abgesagten Firma im jeweiligen Auswertungsschritt 

 siehe Export „Kommentare“ aus Vergabeplattform 
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